
1 

 

KLITON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 

érvényes: 2025.07.01. napjától visszavonásig 

 

 

Fogalom meghatározások 

Az alábbi szavak és kifejezések a következő jelentéssel bírnak: 

 

A) „Adó” az adózás valamennyi formáját jelenti, ideértve az adót, vámot, illetéket, társadalombiztosítási hozzájárulást, 

egyéb közterheket és díjakat, függetlenül attól, hogy azokat az Európai Unió, Magyarország, vagy más állam 

jogszabályai alapján állapítják meg, vetik ki, vagy szedik be, ideértve az ezekkel kapcsolatosan kiszabott bármely 

késedelmi kamatot, bírságot, büntetést, vagy pótdíjat is 

 

B) Áfa törvény” az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényt jelenti. 

 

C) „Átadott Dokumentumok” a  

 

D) „Ajánlat” Alvállalkozó által Megrendelőhöz benyújtott, a Munkák elvégzésére vonatkozó ajánlatot jelenti, amely 

alapján a Megrendelő a Munkák elvégzésének céljára Alvállalkozót kiválasztotta.  

 

E) „Alvállalkozó” a KSZF preambulumában rögzített, a Megrendelő által a Szerződésben rögzített Munkák 

elvégzésével megbízott társaság. 

 

F) „ÁSZF” a jelen általános szerződési feltételei a Megrendelőnek. 

 

G) „Átadás-átvételi eljárás” az Építési Kormányrendelet VII. fejezetében foglaltaknak megfelelő eljárás. „Generál 

Átadás” a Beruházó részére a Fővállalkozó általi átadás-átvétel 

 

H) „Beruházó” azon társaság, amely a KSZF-ben foglalt Munkákat is magában foglaló beruházás építtetője. 

 

I) „Elmaradt Munkák” azon Munkák vagy Munkarészek, melyeket Megrendelő utasítására nem végeztek el, 

tekintettel arra, hogy Megrendelő - a jelen ÁSZF 4.1. pontjában foglalt jogánál fogva - a KSZF-ben meghatározott 

Munkát csökkentette. 

 

J) „Előteljesítés” Alvállalkozó jogosult a KSZF-ben kikötött befejezési határidő előtt is teljesíteni a Megrendelőnek 

előre jelzett időpontban. 

 

K) „Engedélyek” a Felek működéséhez a jog szerint elvárt, előírt engedélyek és hozzájárulások összességét jelenti 

 

L) „Építési napló” Az építési napló az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, 

hatósági és bírósági eljárásban felhasználható dokumentáció, amely időrendben tartalmazza a szerződés tárgya 

szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az építési-szerelési munkák adatait, továbbá a munka menetére, 

megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges 

jelentős tényeket. . 

 

M) „Építési Törvény” az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt jelenti. 

 

N) „Építési Kormányrendelet” az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Kormányrendeletet 

jelenti. 

 

O) „Felelős műszaki vezető” az Alvállalkozó által megbízott személy, aki felelős műszaki vezetőként jár el az Építési 

Törvénnyel és az Építési Kormányrendelettel összhangban. 

 

P) „Fizetésképtelenségi eljárás” a csőd, a felszámolási eljárás bármilyen formáját, a vagyonfelügyelő kirendelését, 

illetve a hitelezőkkel történő megállapodás vagy fizetési haladék bármely esetét jelenti függetlenül attól, hogy az 

adott eljárás Magyarországon, külföldön, bíróság előtt vagy bíróságon kívül van folyamatban, ideértve a jogutód 

nélküli megszüntetési eljárást, a csődeljárást, a végelszámolási eljárást, a felügyelőbiztos vagy zárgondnok 

kirendelését, illetve a megszűntnek nyilvánítást, az adószám törlését vagy felfüggesztését, a kényszertörlési eljárás 

megindítását 
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Q) „Info tv.” az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt jelenti 

 

R) „KSZF” jelen ÁSZF-hez tartozó különös szerződési feltételek. 

 

S) „Megrendelő” a KSZF preambulumában rögzített társaság, aki a KSZF-ben rögzített Munkák elvégzésével bízza 

meg Alvállalkozót. 

 

T) „Munkák” a Szerződés KSZF részének 1. pontjában definiáltak szerint.  

 

U) „Mvt.” A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényt jelenti.  

 

 

V) „Polgári Törvénykönyv/Ptk.” a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt jelenti. 

 

W) „Pótmunka” Utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munka, melyet Alvállalkozó 

ellenérték fejében köteles elvégezni, feltéve, hogy annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé. Ide 

tartoznak különösen azok a munkák, amelyek tervmódosítás folytán váltak szükségessé. 

 

X) „Szerződés” különös (KSZF) és általános (ÁSZF) szerződési feltételeket tartalmazó szerződést és azok mellékleteit 

jelenti. A Szerződés részét képezi az Alvállalkozó ajánlata, valamint a Projekt/Munkák megvalósításához szükséges 

valamennyi olyan dokumentum amely a Vállalkozási Szerződés megvalósításához szükséges és melyet Alvállalkozó 

megismerhetett. A felek a közöttük fennálló jogviszonyban az egyes dokumentumok rendelkezéseinek ütközése 

esetén az alábbi sorrendben kötelesek az egyes dokumentumok rendelkezéseit alkalmazni: KSZF rendelkezései, 

ÁSZF rendelkezései, Megrendelő által kiküldött ajánlati felhívás, Vállalkozó ajánlata.  

 

Amennyiben a fenti sorrendben hátrébb álló dokumentum az előrébb álló dokumentum rendelkezéseibe ütközik, 

akkor a felek akként rendelkeznek, hogy a hátrébb álló dokumentumnak az előrébb álló dokumentum rendelkezését 

sértő pontja helyébe a megsértett, előrébb álló dokumentum rendelkezése kerül, minden további jogcselekmény, így 

különösen a szerződés módosítása nélkül. Ugyanezen szabály alkalmazandó, ha a jelen szerződés bármely 

rendelkezése kógens jogszabály rendelkezésével lenne ellentétes. 

 

A jelen rendelkezés nem érinti azt a helyzetet, ha a felek közötti jogviszony egy közbeszerzés eredményeként létrejött 

szerződés teljesítése érdekében köttetik, mely esetben a közbeszerzési eljárás releváns dokumentumai a felek közötti 

jogviszonyban a KSZF rendelkezéseivel egy sorban értelmezendőek azzal, hogy ütközés esetén a közbeszerzési 

eljárás dokumentumai szerinti feltételek alkalmazandóak. 

 

A jelen jogviszonynak nem képezik részét a Felek korábbi szokásai és gyakorlata, illetve az iparági gyakorlat. 

 

Y) „Többletmunka” a Szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett 

munka és az olyan munka is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem 

történhet meg. Ezen munkákat Alvállalkozó köteles elvégezni  

Z) „Vis major” Többek között, de nem kizárólagosan: a munkavégzést akadályozó országos sztrájk, szükségállapot, 

tűzvész, katasztrófa helyzet, valamint olyan, mindkét félen kívül álló körülményt és eseményt, melyek ésszerűen 

nem láthatók előre és melyek megakadályozására és megszüntetésére felek nem képesek.  

 

1. Határidők 

 

1.1.Alvállalkozó a KSZF 4. pontjában megjelölt időpontban köteles a munkaterületet átvenni és a munkavégzést 

megkezdeni és folyamatosan végezni. Amennyiben Megrendelő a munkaterület átadási kötelezettségét késedelmesen 

teljesíti, akkor a KSZF 4. pontjában meghatározott rész,- és véghatáridők – a kivitelezési átfutási időt alapul véve – 

annyival automatikusan meghosszabbodnak, amennyivel késedelmesen kerül átadásra a munkaterület.. Az elkészült és 

készre jelentett munkák átadás-átvétele a beépítés helyszínén történik. Alvállalkozó köteles munkája elkészültét írásban, 

az építési naplóban készre jelenteni Megrendelőnek a teljesítés időpontját megelőzően 2 munkanappal. A készre 

jelentéstől számított 1 munkanapon belül a műszaki átadás-átvételt megkezdik a felek, és a KSZF 4. pontjában megjelölt 

határidőn belül kötelesek lefolytatni. A műszaki átadás-átvételt felek más időpontban is megkezdhetik, ha arról előre, 

írásban megállapodtak. 
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1.2. Alvállalkozó Előteljesítés esetén is kizárólag a Megrendelő által, részére kiadott teljesítésigazolás birtokában jogosult 

számla kibocsátására. 

  

1.3. Késedelmi kötbér: Amennyiben Alvállalkozó a KSZF-ben meghatározott rész-, és véghatáridő teljesítésével neki 

felróható (avagy oldalán felmerülő bármely egyéb) okból és módon esik késedelembe, úgy Megrendelőnek joga van 

minden késedelmes nap után a KSZF 7. pontjában megjelölt mértékű késedelmi kötbért érvényesíteni és akár a jelen 

ÁSZF 6.2. pontjában rögzítettek szerint levonni, illetve ha az nem lehetséges, úgy a teljesítési vagy jótállási visszatartásba 

beszámítani, illetve levonni.  

 

Amennyiben Alvállalkozó neki felróható okból a kötbérmaximumot elérő késedelembe esik, vagy a késedelem okán 

észszerűen feltehető, hogy a munkákat a szerződés szerinti határidőben teljesíteni nem tudja, úgy a Megrendelő a 

szerződéstől egyoldalú, írásbeli, Alvállalkozónak címzett nyilatkozatával elállhat, illetve felmondhatja, a késedelmen 

kívüli egyéb indokok igazolása nélkül. Kötbér és egyéb kártérítési igényét Megrendelő ebben az esetben is érvényesítheti 

Alvállalkozóval szemben, ezen igények érvényesítése vagy kielégítése érdekében az Alvállalkozónak még ki nem fizetett 

díjakat arányos módon visszatarthatja.  

 

1.4. Amennyiben az Alvállalkozónak felróható késedelem eléri a 7 (hét) naptári napot, annak ellenére, hogy Megrendelő 

Alvállalkozót írásban felszólította, Megrendelőnek jogában van harmadik felet, másik alvállalkozót bevonni a késedelem 

behozatalára, Alvállalkozó költségére. Alvállalkozó köteles a bevont harmadik személlyel és Megrendelővel 

együttműködni és a szükséges információkat, dokumentumokat és munkaterületet haladéktalanul rendelkezésre 

bocsátani. 

 

1.5. Megrendelő a Szerződésben foglalt kötbér igényének érvényesítésén felül a késedelemből származó kárait is jogosult 

érvényesíteni Alvállalkozóval szemben. 

 

2. Vállalkozói díj 

 

2.1. A vállalkozói díj a Szerződés műszaki tartalmában foglalt Munkák szakszerű és komplett megvalósításának teljes 

költségét tartalmazza, utólagos szakmai-, mennyiségi- és műszaki észrevételekre való hivatkozással a vállalkozói díj és 

határidő csak a felek közös, egybehangzó nyilatkozatával módosítható. Amennyiben a műszaki tartalom nem kellőképpen 

meghatározott, és a műszaki tartalom értelmezése nehézségekbe ütközik, Alvállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése 

előtt írásban pontosításra felhívni Megrendelőt, Alvállalkozó ebben az esetben a pontosítást követően alakíthatja ki végső 

ajánlatát, és annak írásbeli megrendelői elfogadása esetén végezhet teljesítést.  

 

2.2. A vállalkozói díj – figyelemmel jelen ÁSZF 2.1. pontjára – különösen, de nem kizárólagosan magában foglalja 

Alvállalkozó által beépítésre kerülő valamennyi anyag árát (azok változásának esetleges kockázatát), a munkabért és 

járulékait, külföldi- és belföldi anyagszállítási- és csomagolási díjakat, a forint esetleges árfolyamváltozásának 

többletköltségeit, vámköltségeket, a teljesítéshez szükséges ideiglenes melléklétesítmények, felvonulások megvalósítási 

költségeit, illetve a vízszintes és függőleges anyagmozgatás költségeit, Alvállalkozó által végzett munkák megóvási 

költségeit, a fel-, és levonulással kapcsolatos összes költséget és a teljesítéssel kapcsolatos egyéb költségeket. A 

vállalkozói díj tartalmazza a rendeltetésszerű működéshez műszakilag szükséges Többletmunkák fedezetét is, azaz 

Többletmunka felmerülése esetén Alvállalkozó a vállalkozói díjon felül nem jogosult díjazásra, sem költségelszámolásra. 

Alvállalkozó Ajánlata megadásakor kifejezetten figyelemmel volt erre. 

 

A kivitelezés során esetlegesen felmerülő Többletmunkák, melyek a létesítmény teljes körű üzemeltetéséhez szükségesek, 

és nem áttervezésből, illetve módosításból adódnak, a KSZF-ben megállapított vállalkozói díjjal kiegyenlítettnek 

tekintendő. Nem számolható el többlet költségként olyan munka, mely a vállalkozói díj meghatározásának alapját képező 

tervek, műszaki, technológiai és egyéb leírások, rendelkezésre álló szakhatósági nyilatkozatok, engedélyek 

bármelyikében szerepelt, arra utalás volt, továbbá az egyeztető tárgyalások során meghatározásra került. Kivételt képez 

ezen rendelkezés alól az olyan többletmunka költsége, mely a szerződés megkötésekor az Alvállalkozó által a Ptk. 6:252. 

§ (2) bekezdés szerinti tervvizsgálat gondos, egy szakcégtől elvárható körültékintéssel történő elvégzése ellenérre sem 

volt várható. 

 

2.3. Alvállalkozó a vállalkozói díjon felül semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet, kivéve, ha Megrendelő 

Pótmunkát rendel meg. A Pótmunkát Megrendelő írásban köteles elrendelni. Alvállalkozó csak írásban elrendelt 

Pótmunka kivitelezésére kötelezhető, illetve csak írásban elrendelt Pótmunka elvégzésére jogosult. Minden olyan, az 
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Alvállalkozó által elvégzett munka, melyre vonatkozóan nincs írásos Pótmunka elvégzésére vonatkozó, külön, a felek 

által cégszerűen aláírt írásbeli megállapodás,, az a KSZF-ben megállapított díjazással kiegyenlítettnek tekintendő. 

 

A Pótmunka díjazását – figyelemmel jelen ÁSZF 2.5 pontjában foglaltakra is – a pótmunka írásban történő 

megrendelésekor kell megállapítani. Amennyiben Megrendelő részéről Pótmunka igény jelentkezik, Alvállalkozó köteles 

pótmunka ajánlatot adni. A pótmunka ajánlatot a jelzéstől számított 3. munkanapig Megrendelőhöz írásban kell eljuttatni. 

Amennyiben Megrendelőhöz a pótmunka ajánlat nem érkezik meg, és a pótmunka díjazásának jóváhagyása emiatt nem 

lehetséges, akkor az esetlegesen már megkezdett Pótmunkát Alvállalkozó saját költségére végzi. 

 

Pótmunka elrendelése esetén Felek minden esetben felülvizsgálják, hogy a Pótmunka okoz-e határidő módosítást, 

amennyiben igen, úgy annak mértékét Felek közösen határozzák meg, figyelembe véve a létesítmény Beruházó által 

kitűzött határidőit. 

 

Alvállalkozó a Megrendelő által írásban megrendelt és teljesítési igazolással igazolt Pótmunka ellenértékére jogosult. A 

Pótmunka ellenértékének elszámolása Alvállalkozó aktuális rész- ill. végszámlájakor, külön pótmunkaszámla 

kiállításával történik, melynek utalási határideje a fő Munka részszámláinak utalási határidejével megegyező. Pótmunka 

megrendelésére a Megrendelő képviselője jogosult.  

 

2.4. Megrendelő – a jelen ÁSZF 4.1. pontjában foglalt jogánál fogva – a Szerződésben meghatározott Munkát jogosult 

csökkenteni, melyet legkésőbb a munkarész megkezdését megelőzően köteles jelezni Alvállalkozónak. Az Elmaradt 

munkáknak megfelelően csökken a Szerződésben rögzített vállalkozói díj is.  

 

2.5. Minden, a Megrendelő rendelésére elvégzett Pótmunkát vagy Elmaradt munkát a Szerződésben és mellékleteiben 

megállapított egységáron, vagy abból kiindulva kell értékelni, ha azonban a Szerződés nem tartalmaz alkalmazható 

egységárakat, akkor a felek megegyezése szükséges az alkalmazandó egységárakról. 

 

2.6. Alvállalkozó a teljes nettó vállalkozói díjból a KSZF-ben meghatározott összeg erejéig előlegre tarthat igényt. Az 

előleg igényléséhez előlegbekérő dokumentum szükséges, melyet Alvállalkozó a munkaterület átvételtől számított 10 

napon belül igényelhet és  amelynek fizetési határideje a kézhezvételtől számított 15 nap. Alvállalkozó köteles a jóváírt 

előlegről előlegszámlát kiállítani, és azt Megrendelő részére megküldeni. A KSZF 6.1. pontjában rögzítettek szerint 

történik az előleg elszámolása. Amennyiben a Szerződés azelőtt szűnik meg, hogy felek az előleg összegével elszámoltak 

volna, akkor felek kötelesek a Szerződés megszűnésétől számított 5 napon belül az előleg összegével is elszámolni, és 

Alvállalkozó köteles a korábban el nem számolt előleget visszafizetni Megrendelő részére. 

 

2.7. Amennyiben Alvállalkozó előleget igényel, a KSZF-ben foglaltak szerint az előleg igénylésének kezdeményezésével 

egyidejűleg előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtania Megrendelőnek.  

 

2.8. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéses jogviszonnyal összefüggésben az Alvállalkozót terheli minden 

Állami Szerv, vagy harmadik személy felé fizetendő minden olyan költség, kiadás, Adó, vagy teher, amely a Megrendelő 

által a részére kifizetett alvállalkozói díj kapcsán az oldalán felmerül.  

 

3. Alvállalkozói kötelezettségek 

 

3.1. Alvállalkozó a munkanemekre érvényes szabvány és technológiai előírásoknak mindenben megfelelő első osztályú 

minőségben a Magyar és Európai Uniós Szabványoknak, jogszabályoknak megfelelő teljesítést vállal, az elkészült 

munkát a hatályos jogszabályok szerint bizonylatolja, a beépített anyagokat és az elkészült szerkezeteket a szükséges 

minőségtanúsítványokkal és teljesítménynyilatkozatokkal látja el.  

 

3.2. Alvállalkozó csak akkor végezhet Munkát, ha részére Megrendelő erre feljogosított képviselője a munkaterületet 

átadta és azt Alvállalkozó átvette. Alvállalkozó az átvétel előtt a munkaterületen Munkát nem végezhet. A munkaterület 

átadás- átvételét jegyzőkönyvben és a Megrendelő által – az Építési Kormányrendeletben meghatározott 

követelményeknek megfelelően – készenlétbe helyezett, és Alvállalkozó által vezetett Építési naplóban kell 

dokumentálni. Alvállalkozó a szerződés aláírásával egyben tudomásul veszi, hogy kizárólagos használatú munkaterületet 

nem kap.  

 

3.3. Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy munkavégzése alatt más munkanemek kivitelezői is dolgozhatnak egyidejűleg a 

munkaterületen és az erre való hivatkozással semminemű többlet költségigénnyel Megrendelővel szemben nem lép fel. 
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Alvállalkozó köteles a harmadik személy kivitelezőkkel együttműködni. Megrendelő közreműködik a társvállalkozók 

munkájának koordinálásában.  

 

3.4. Alvállalkozó a Munka ütemezésénél és annak sorrendjének meghatározásánál Megrendelő utasításait köteles 

figyelembe venni.  

 

3.5. Alvállalkozó egyedül viseli a felelősséget az általa foglalkoztatottak és az általa igénybe vett közreműködők 

munkáltatói, higiéniai és biztonsági feltételeinek biztosításáért.  

 

3.6. Alvállalkozó köteles a munkavégzési területen más vállalkozó, alvállalkozó már korábban elkészült munkájában az 

általa okozott bármely kárt megtéríteni, illetve saját költségén kijavíttatni.  

 

3.7. Alvállalkozónak anyagot, terméket mozgatnia csak az anyag, illetve a termék tulajdonságainak megfelelő, az arra 

alkalmas eszközzel, a kijelölt helyen és módon, a rá vonatkozó biztonsági előírások betartásával szabad. Alvállalkozó 

felel minden, a fentiek megszegéséből eredő kárért. 

 

3.8. Alvállalkozó biztosítja dolgozói részére a munkavégzéshez szükséges gépeket és szerszámokat, ezek költsége külön 

nem számolható fel. Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkavégzéshez szükséges eszközöket a munkaterületre saját 

felelősségére hozza be, azok tárolására, őrzésére Megrendelő nem köteles. 

 

3.9. Alvállalkozó és Megrendelő kölcsönösen kötelesek a Szerződés teljesítését veszélyeztető, vagy akadályozó 

valamennyi körülményről, annak idejéről, és az elhárításhoz szükséges intézkedésekről egymást annak felmerülésétől 

vagy arról való tudomásszerzéstől haladéktalanul írásban értesíteni és egyben saját hatáskörükben eljárni azok elhárítása 

érdekében.  

 

3.10. Alvállalkozó nyilatkozik, hogy a munkaterületet annak átvétele előtt megtekintette, az organizációs körülményekkel 

tisztában van, észrevételeit megtette és erre való hivatkozással a Szerződésben foglalt feltételek nem módosíthatóak.  

 

3.11. Alvállalkozó köteles az építés ideje alatt az Építési naplót folyamatosan, az Építési Kormányrendeletben 

meghatározott követelményeknek megfelelően elektronikusan vezetni. Álvállalkozó a teljesítés megtörténtét, a 

jogviszony bármely okból történő megszűnését,  

 

Az Építési napló vezetésének hiányosságai esetén Megrendelő jogosult az Alvállalkozói teljesítésigazolást megtagadni 

mindaddig, amíg az Építési napló tartalma nem kerül az előírásoknak megfelelően kijavításra.  

 

Alvállalkozó az Építési napló megnyitásakor köteles megnevezni a felelős műszaki vezetőjét és – szükség szerint – annak 

bejegyzett névjegyzéki számát, illetve mindkét Fél köteles meghatározni a naplóba bejegyzést végző személyeket, 

továbbá kötelesek a naplót az előírásoknak megfelelően vezetni. Megrendelő kifejezetten kizárja felelősségét valamennyi 

olyan kárért vagy igényért, mely abból ered, hogy az Építési naplóba tett Alvállalkozói bejegyzések nem felelnek meg a 

vonatkozó jogszabályoknak vagy az Alvállalkozó által megnevezett felelős műszaki vezető nem rendelkezik a szükséges 

képzettséggel vagy végzettséggel. 

 

Felek megállapodnak, hogy amennyiben Alvállalkozó az építési naplót nem az előírások szerinti részletezettséggel vezeti, 

vagy az építési napló vezetését jogszabályba ütköző módon végzi, úgy ezen magatartás az Alvállalkozó részéről súlyos 

szerződésszegésnek minősül. Amennyiben Alvállalkozó a munka elkészülte, a szerződés bármely okból való megszűnése 

vagy a jogszabályban meghatározott egyéb okból az építési napló lezárására vonatkozó kötelezettségének a megrendelő 

felhívásában foglalt határidőben nem tesz eleget, úgy ezen magatartása olyan késedelemnek minősül, melynek 

időtartamára késedelmi kötbér fizetésére köteles, a késedelem kezdő napjától a késedelmes helyzet megszűntének napjáig. 

A késedelmi kötbér napi összege a nettó vállalkozói díj 1 (egy) %-os mértéke.  

  

3.12. Alvállalkozó a munkaterületen állandó Felelős műszaki vezetői képviseletet biztosít. A kivitelezés Alvállalkozó 

részéről megnevezett felelős műszaki vezetője a kivitelezés során mindenkor köteles Megrendelő rendelkezésére állni. A 

helyszíni képviselő cseréjéről az Alvállalkozó haladéktalanul, írásban köteles a Megrendelőt értesíteni.  

 

3.13. Megrendelő építésvezetője által adott utasítások betartása a megbízás lebonyolítását illetően Alvállalkozó számára 

kötelező, mindenképpen azonnal betartandók. 
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3.14. Alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ő maga és alvállalkozói, közreműködői az építkezésen csak 

munkajogilag rendezett, a szükséges biztosításokkal rendelkező munkavállalókat alkalmaznak. Amennyiben 

bebizonyosodik, hogy Alvállalkozó nem a hatályos jogszabályoknak megfelelően dolgoztat akár saját, akár alvállalkozói, 

közreműködői körben munkavállalót, úgy Megrendelő jogosult minden felmerült anyagi és erkölcsi kárát Alvállalkozóval 

szemben érvényesíteni.  

 

Alvállalkozó a teljes kivitelezési időszak alatt köteles a tárgyi létesítményen általa foglalkoztatott minden dolgozó adatát 

(név, anyja neve, lakcíme és személyigazolvány szám) a munkakezdés előtt lejelenteni a Megrendelő felé. Alvállalkozó 

köteles az esetleges változásokról is folyamatosan értesíteni Megrendelőt. 

 

3.15. Alvállalkozó köteles a munkaterületen foglalkoztatott dolgozóira balesetbiztosítást kötni és a munka teljes 

befejezéséig érvényben tartani saját költségére.  

 

3.16. Alvállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozók és közreműködők tevékenységéért a jogszabályban meghatározott 

teljeskörű felelősséggel tartozik. Alvállalkozó mentesíti Megrendelőt bármely – a Megrendelővel közvetlen kapcsolatban 

nem álló – harmadik féllel szemben a munkálatok alatt az Alvállalkozó tevékenységével összefüggésben keletkező 

minden felelősség, kötelezettség, és kártérítési igény megtérítése alól. Vagyis ezen felelősség és kötelezettség alapján 

igényt támasztó harmadik fél részére Alvállalkozó közvetlenül teljesíti.  

 

3.17. A munkaterületen ellenőrzést végző hatóságok vizsgálatainál Alvállalkozó csak saját tevékenységét és saját 

munkavállalóit érintően tehet nyilatkozatot. A vizsgálat során meghatározott kötelezettségeit azonnali hatállyal köteles 

végrehajtani.  

 

3.18. Alvállalkozó köteles saját költségén a jogszabályok, illetve a legjobb gondosság által megkövetelt munkavédelmi, 

környezetvédelmi, tűzrendészeti (tűzvédelmi) és biztonsági intézkedéseket megtenni. Ezen intézkedések elmulasztásából 

eredő károkat köteles Megrendelőnek megtéríteni.  

 

3.19. A megrendelt Munka befejezésekor, illetve az átadás- átvételi eljárás megkezdéséig Alvállalkozó köteles átadni 

Megrendelő részére minden, az átadáshoz és a rendeltetésszerű működéshez szükséges dokumentumot, illetve amelyeket 

a jogszabály alapján be kell szereznie.  

 

3.20. Az átadás-átvételi eljárást az előírásokban és jogszabályokban meghatározott módon kell lefolytatni. Az átadás-

átvétel megkezdés feltétele jelen ÁSZF 1. sz. mellékleteként meghatározott dokumentáció három példányban Megrendelő 

részére átadása vagy elektronikus módon (Megrendelő által megjelölt formátumban) történő megküldése. Megrendelő az 

átvett dokumentáció teljességének átvizsgálását legfeljebb 5 (öt) munkanap alatt elvégzi. Teljesítésigazolás csak a 

hiánymentes dokumentáció beérkezését követően adható ki, mely alapján Alvállalkozó jogosult a számla benyújtására. A 

számlához csatolt teljesítésigazolást Megrendelő kizárólag eredeti aláírással ellátva fogadja el. 

 

Felek rögzítik, hogy a közöttük létrejött szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a Megrendelő 

felszólítására az Alvállalkozó köteles a munkaterületet a Megrendelő részére visszaadni, és azt rendezett formában 

hátrahagyva, arról levonulni, Megrendelő erre vonatkozó felszólítását követő 5 munkanapon belül. Felek kifejezetten 

rögzítik, hogy az Építési Kormányrendelet 33. § (4) bekezdését a közöttük fennálló vállalkozói jogviszonyban nem 

alkalmazzák. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó a munkaterület átadási kötelezettségének a Megrendelő 

felszólításában foglaltak szerint, az ott szereplő, ennek hiányban a jelen pontban megjelölt határidőt követő naptól a 

visszaadás napjáig a késedelmi kötbér összegével megegyező mértékű használati díjat köteles fizetni, mely díj 60 

naponként duplázódik mindaddig, amíg az Alvállalkozó a munkaterület visszaadási kötelezettségének nem tesz eleget.  

 

3.21.Alvállalkozó mindenkor köteles a hatályos környezetvédelmi tárgyú jogszabályok betartására. Alvállalkozó vállalja, 

hogy munkavégzésének teljes időtartama alatt gondosan betartja az alkalmazandó társadalombiztosítási törvényeket, 

jogszabályokat és fizeti valamennyi, a cég működéséből és a dolgozók alkalmazásából adódó költségeket és adókat. 

 

3.22. Alvállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység 

megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha a megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, 

Alvállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, Alvállalkozó 

a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. Alvállalkozó köteles megtagadni az 

utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné 

mások személyét vagy vagyonát. 



7 

 

 

3.23. Alvállalkozó köteles a Megrendelő által rendszeresen megtartott kivitelezői kooperációján - melynek időpontját 

Felek az Építési naplóban rögzítik - legalább egy, döntéshozatalra és eljárásra jogosult képviselőjével képviseltetni magát, 

aktívan részt venni, a saját addigi munkavégzéséről beszámolni és a további Munkák összehangolása érdekében 

egyeztetéseket folytatni a Megrendelő irányításával. Alvállalkozó jogosult a kooperációról történő távolmaradását 

előzetesen (legalább 48 órával előbb) kezdeményezni Megrendelőnél, aki jogosult ezt elfogadni, illetve elutasítani 

egyaránt. 

 

3.24. Alvállalkozó javaslatot tehet a Szerződésben és mellékleteiben meghatározottaktól eltérő, de műszaki 

paramétereiben a kiírtakkal megegyező anyagok alkalmazására, amennyiben véleménye szerint ezzel jelentős 

megtakarítás lenne elérhető. Megrendelő indoklás nélkül jogosult elfogadni vagy elutasítani ezeket a módosításokat. 

 

3.25. A munkahelyi rend megtartása, Alvállalkozó munkája által érintett építési területek folyamatos takarítása és 

Alvállalkozó saját munkájából eredő szemét- és hulladék folyamatos összegyűjtése, konténerbe rakása Alvállalkozó 

kötelessége. Amennyiben ezt Megrendelő többszöri felszólítására sem végzi el, úgy Megrendelő Alvállalkozó terhére és 

költségére azt elvégeztetheti, erről azonban Alvállalkozót előzetesen értesítenie kell (heti kooperáción, vagy Építési 

naplóban). Ennek összege beszámítható a következő esedékes számla ellenértékébe. A szükséges konténert és a szemét 

elszállítását Megrendelő biztosítja. 

 

3.26.Alvállalkozó a saját munkaeszközeinek, kisgépeinek és anyagainak tárolására saját költségén köteles olyan zárt, 

biztonsági zárral ellátott tároló konténert alkalmazni, melyet a Szerződés keretei közötti tevékenységére vonatkozó 

biztosítási szerződést kötő biztosító is elfogadottnak tekintenek. 

 

3.27. Alvállalkozó munkájának átadásig megnevezi az esetleges hibák kijavításának rendjét és az ezért felelős személyt, 

abból a célból, hogy az esetleges javítások ügyében a legrövidebb időn belül érdemi intézkedést lehessen tenni. 

 

3.28. Alvállalkozó dolgozóinak baleset- és munkavédelmi oktatásáért, az abban foglaltak betartásáért és betartatásáért, 

valamint az esetleges önhibákból adódó balesetekért, a munkafegyelem megfelelő szinten tartásáért, mindezekből adódó 

jogvitákért egyedül Alvállalkozót terheli a felelősség, Megrendelővel szemben semmiféle igénye és követelése nem lehet 

e téren. Esetleges káresetek és balesetek bekövetkezésekor a mindenkor hatályos jogszabályok szerint kell eljárni. 

 

3.29. Alvállalkozó a KSZF 2. pontjában meghatározott vállalkozói díjért teljes körűen vállalkozik, tehát kijelenti, hogy 

minden, a Szerződés szerinti teljesítéshez és a balesetmentes munkavégzéshez szükséges tényező és tevékenység benne 

foglaltatik az árban (pl. de nem kizárólagosan szükséges gyártmánytervezés, esetleges üzemi előregyártás, szükséges 

munkaerő, fel-levonulás, segédszerkezetek, állványok, saját munkaterület folyamatos takarítása, építési gépek, 

szállítóeszközök, gépi berendezések, kapcsolódó hatósági és egyéb eljárási költségek, közlekedési és parkolási költségek, 

fuvarozási költségek, stb.) még akkor is, ha erre a Szerződésben és mellékleteiben külön utalás nincs. 

 

3.30. Alvállalkozó a szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy kizárólagos használatú munkaterületet nem kap. 

Munkaterületén más alvállalkozók is végezhetnek munkát. A munkahelyi koordináció Megrendelő feladata. Alvállalkozó 

nem végezhet olyan tevékenységet, amelyik más alvállalkozó tűz-, baleset- és munkavédelmi előírásait sérti. Más 

alvállalkozó munkájára való hivatkozással – amennyiben azt Alvállalkozó igazolhatóan nem jelezte – a Szerződés 

feltételrendszere, vállalkozói díja és határideje nem módosítható. 

 

Alvállalkozót kötelezettség terheli más alvállalkozók munkájának megóvására. A munkaterület átvételekor az esetlegesen 

észlelt és akkor fennálló sérülést, rongálódást Alvállalkozónak jeleznie kell, mert az átadáskor ezek kijavítása, pótlása 

Alvállalkozó terhére történik, elsődlegesen az esedékes számlájának Megrendelő általi csökkentésével. Azon károkat, 

melyek okozója fel nem deríthető, azokat Alvállalkozó viseli, amelynek tevékenységéhez a károkozó tevékenység 

kapcsolódik. Alvállalkozó köteles azonnal írásban jelezni (Építési naplóban), ha egy harmadik fél az ő munkájában kárt 

okozott. 

 

3.31. Igazolhatóan nem megfelelő minőségű munkavégzés esetén, illetve ha a tervezett ütemtervhez képest Alvállalkozó 

hibájából olyan mértékű lemaradás tapasztalható, mely Megrendelő megítélése alapján a kitűzött rész- és véghatáridők 

tarthatóságát veszélyezteti, Megrendelő jogosult Alvállalkozó felelősségére és költségére más alvállalkozókat (vagy 

Megrendelői saját létszámot) is bevonni a munkákba azzal, hogy ezt megelőzően határidő tűzésével fel kell szólítania 

Alvállalkozót a szerződésszerű teljesítésre. 
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A bevont alvállalkozók mindaddig segítik a kivitelezést, míg Megrendelő véleménye szerint a kitűzött rész- és 

véghatáridőket már Alvállalkozó saját létszámmal is biztosítani tudja. 

 

A munkákba bevont alvállalkozók díja a KSZF 2. pontjában meghatározott vállalkozói díjat csökkentik, illetve 

Megrendelőnek többletköltséget okoznak tehát az így más alvállalkozóval elvégeztetett munkák vállalkozói díja ez 

alapján Alvállalkozó következő esedékes számlá(i)ból kerülnek levonásra, illetve a további károk összege beszámításra, 

és akár külön eljárásban Alvállalkozóval szemben érvényesítésre. Amennyiben a bevont alvállalkozók egységárai, illetve 

díjai magasabbak a KSZF-ben és mellékleteiben meghatározottaknál, úgy Alvállalkozó köteles a különbözetet is 

megtéríteni, melyet Megrendelő jogosult akár az Alvállalkozó követeléséből beszámítással levonni. E rendelkezés 

teljesítése során azonban Megrendelő köteles különösen körültekintően eljárni és legalább 3 ajánlatot bekérni a bevont 

alvállalkozó kiválasztása során. 

 

3.32. Alvállalkozó az alkalmazni kívánt műszaki megoldásokat mindenkor köteles egyeztetni Megrendelővel, illetve 

szükség esetén, Megrendelői utasításra a munkájához szervesen kapcsolódó munkanemek tervezőivel és kivitelezőivel, 

mely cégeket Megrendelő a heti kooperáción ismertet Alvállalkozóval. Csak Megrendelő által írásban elfogadott tervek 

alapján, illetve általa írásban elfogadott műszaki megoldásokkal végezhető érdemi munka. 

 

Alvállalkozó minden, általa a kivitelezés során átvett dokumentációt ellenőrizni köteles, és esetleges észrevételeit az 

átvételt követő 5 munkanapon belül köteles Megrendelő felé írásban közölni. Észrevétel elmaradása esetén Alvállalkozó 

semmiféle későbbi igény érvényesítésére nem jogosult. 

 

3.33. Alvállalkozó köteles az általa bevonni kívánt további alvállalkozók listáját és ezen cégek cégadatait előzetesen 

Megrendelőnek írásban átadni. Alvállalkozó csak Megrendelő tudtával és hozzájárulásával vonhat be további 

alvállalkozót. Ennek súlyos megszegése szerződésszegésnek minősül és Megrendelő jogosult a szerződéstől azonnali 

hatállyal felmondani. Megrendelőnek mindenkor vétó joga van alvállalkozók bevonásának kérdésével kapcsolatban, 

amelyet azonban indokolni köteles. 

 

Alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Munkákat további alvállalkozók, illetve beszállítók 

igénybevételével végzi, abban az esetben a bevont alvállalkozóknak, illetve beszállítóknak a Szerződéssel érintett 

Munkákra vonatkozó számláit Megrendelő által átutalt vállalkozási díjból határidőre kiegyenlíti, és azt Megrendelő felé 

hitelt érdemlő módon, igazolja, Megrendelő felhívására, 3 munkanapon belül átadva a bevont alvállalkozók díjának 

kifizetéséről szóló banki igazolásokat.. 

 

Alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy – a Szerződés hatályának időtartama alatt – a Megrendelő által átutalt 

vállalkozói díjat más projekt finanszírozására, illetve más célra nem használja fel. Felek megállapodnak abban, hogy a 

jelen pontban leírt megállapodás megszegése Alvállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül. 

 

3.34. Alvállalkozó köteles a munkaterület őrzési, árubeszállítási és egyéb feltételeiről tájékozódni, és azt minden 

körülmények között betartani. A tájékozódás elmulasztásából és a munkahelyi rendszabályok be nem tartásából eredő 

károkért Alvállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik (vagyoni és nem vagyoni egyaránt). 

 

Alvállalkozó köteles az építési területen hagyott gépjárműveinek, munkagépeinek ajtóit, tanksapkáit biztonságosan lezárt 

állapotban tartani. 

 

Az építési területen elzáratlanul tárolt gépeket, eszközöket, anyagokat a munkaidő végén a biztonsági szolgálatnak 

megőrzés céljából át kell adni, illetve a következő munkakezdéskor azokat át kell venni. Ennek tényét a biztonsági 

szolgálatnál rendszeresített naplóban tételesen kell dokumentálni, aláírással igazolva azt. 

 

Az építési tevékenység során a nem zárható helyiségekbe beépített gépészeti, elektromos és egyéb szerelvényeket, 

anyagokat a munkaidő végén a biztonsági szolgálatnak megőrzés céljából át kell adni, illetve a következő 

munkakezdéskor azokat át kell venni. Ennek tényét a biztonsági szolgálatnál rendszeresített naplóban kell dokumentálni, 

aláírással igazolva azt. 

 

A már zárható helyiségben történő munkavégzés esetén Alvállalkozó köteles a kulcsokat az őrszolgálattól átvenni, illetve 

a munkaidő lejártakor azokat az őrszolgálatnak leadni, melynek tényét aláírással kell igazolni. 
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Az adott építési területre vonatkozó belépőkártyákat a projektvezető által kijelölt személytől lehet igényelni, illetve 

Alvállalkozó KSZF-ben meghatározott képviselője a kijelölt személytől veheti azokat át. A belépőkártyákat az építési 

területről történő levonulás alkalmával Alvállalkozó köteles Megrendelőnek hiánytalanul visszaszolgáltatni. A 

belépőkártya hiánya esetén Alvállalkozó köteles 3.000.- Ft + ÁFA összeget megfizetni Megrendelő részére minden 

hiányzó darab után. 

 

3.35. Alvállalkozó köteles az általa beszállított termékek, anyagok, segédeszközök, stb. beérkezését szállítólevéllel 

igazolni. A munkaterületről történő kiszállítás csak Megrendelő képviselője által leellenőrzött szállítólevél alapján 

történhet. Alvállalkozó köteles a Munkákkal összefüggő szállítóleveleinek folyamatos gyűjtésére és megőrzésére, illetve 

Megrendelő kérésére köteles azokat bemutatni. Amennyiben Alvállalkozó egy esetleges vitás ügyben a munkaterületre 

történő be- vagy kiszállítás tényét nem tudja elfogadhatóan igazolni, úgy az ebből eredő károkért Alvállalkozó teljes körű 

felelősséggel tartozik. 

 

3.36. Alvállalkozót fokozott együttműködési kötelezettség terheli a létesítménnyel kapcsolatos, és Alvállalkozó munkáját 

érintő hatósági és egyéb eljárásokon, egyeztetéseken, melyek során mindenekelőtt a Megrendelő érdekeit szem előtt tartva 

köteles nyilatkozni, eljárni. 

 

3.37. Alvállalkozó csak a tulajdonában álló anyagok és berendezések elszámolására jogosult. Alvállalkozó nem jogosult 

olyan anyag vagy berendezés költségének elszámolására (sem rész-, sem pedig végszámla esetében), melynek 

tulajdonjoga nem őt illeti, vagy a tulajdonjog nem per teher és igénymentes. Felek egyezően rögzítik, hogy Alvállalkozó 

az általa beépített anyag/berendezés elszámolásával egy időben (teljesítésigazolás időpontjában) ezek tulajdonjoga 

Megrendelőre száll.  

 

3.38. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben valamely vis maiornak minősülő esemény, történés vagy körülmény a 

szerződés teljesítését akadályozza, külön megállapodásban rögzítik, hogy a szerződést a szükséges módosításokkal 

fenntartják-e, vagy a szerződést közös megegyezéssel megszüntetik. Amennyiben ilyen megállapodás attól a naptól 

kezdődő 30 napon belül nem jön létre, hogy a vis maior bekövetkeztéről, illetve vis maior miatt a jelen pontban hivatkozott 

külön megállapodás szükségességéről az egyik Fél a másik Felet értesítette, - a Felek ettől eltérő megállapodása hiányában 

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek a teljesítés lehetetlenné válására vonatkozó szabályai 

alkalmazandók. 

 

3.39. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a szerződéskötést követően valamely Fél tudomást szerez arról, hogy 

vis maior bekövetkeztének lehetősége merül fel, vagy vis maior következik be, késedelem nélkül köteles erről értesíteni 

a másik Felet, kivéve, ha a vis maior bekövetkeztének a lehetősége, vagy bekövezte köztudomású. 

 

3.40. Vis maior esetén a szerződésszegés következményei (beleértve a kötbér rendelkezéseket) nem alkalmazandók. 

 

3.41. Alvállalkozó a Megrendelő Beruházójával (szerződéses partnerével), illetve a Beruházó tárgyi projekttel 

kapcsolatos partnereivel (pl. bérlők, lakók, stb.) közvetlen kapcsolatot nem tarthat fenn, Megrendelő tudta és írásos 

engedélye nélkül a Beruházónak, illetve a Beruházó tárgyi projekttel kapcsolatos partnereinek közvetlenül ajánlatot és 

nyilatkozatot semmilyen formában nem tehet, semmilyen munkát nem végezhet, a jelen szerződésben és mellékleteiben 

meghatározottakról tájékoztatást nem adhat. Ennek a pontnak a megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. 

 

3.42. Amennyiben az Alvállalkozó a Megrendelő Beruházójával, illetve a Beruházó tárgyi projekttel kapcsolatos 

partnereivel a bármely munka vonatkozásában közvetlen megállapodást, szerződést kötne, abban az esetben a 

szerződésszegése okán, kötbér címén köteles megfizetni a Megrendelő részére a jelen szerződésben rögzített nettó 

vállalkozási díj 30%-át a Megrendelő kötbérről szóló értesítésének kézhezvételétől számított 8 napon belül. 

 

4. Megrendelői jogok és kötelezettségek 

 

4.1. Megrendelő jogosult a Beruházó és a Tervező jóváhagyása mellett:  

 

a) Szerződésben foglalt Munkák mennyiségét növelni, vagy csökkenteni, önálló munkarészeket, rendszereket 

ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni,  

b) bármely Munka anyagát, technológiáját, minőségét megváltoztatni,  

c) bármely Munkát más alvállalkozóval elvégeztetni, ha a kifogásolt vagy a hiányolt Munkát Alvállalkozó nem 

javítja, illetve nem pótolja. 
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4.2. Ha Megrendelő a fentiekben deklarált jogánál fogva a Szerződés tartalmában változásokat rendel el, úgy ezek 

elrendelésénél figyelembe kell vennie az ajánlatadási dokumentáció által behatárolt lehetőségeket, Alvállalkozó 

Ajánlatában foglaltakat és a műszaki indokoltságot. 

 

4.3. Ha a változtatás olyan jellegű, hogy a Szerződés módosítását is megköveteli, úgy azt a Felek haladéktalanul, közösen 

rögzíteni kötelesek a Szerződésben foglaltak szerint.  

 

4.4. Megrendelő jogában áll Alvállalkozótól egyes személyek és közreműködők esetében a személy, vagy a közreműködő 

cseréjét, vagy munkaterületről való visszahívását kérni. 

 

4.5. Megrendelő a kiviteli tervdokumentációt – azt követően, hogy a Beruházó az általa elfogadott tervdokumentációt a 

rendelkezésére bocsátotta – 1 példányban átadja vagy elektronikusan megküldi Alvállalkozónak.  

 

4.6. Megrendelő jogosult a Szerződésben és mellékleteiben meghatározott, de bármely okból kifolyólag el nem végzett 

Munkák, illetve részmunkák összegének kifizetését megtagadni. 

 

4.7. Megrendelő jogosult a munkaterületről az Alvállalkozó ingóságait – amennyiben Alvállalkozó a felszólítás ellenére 

24 órán belül az ingóságokat onnét nem szállítja el – Alvállalkozó költségére és veszélyére elszállítatni, továbbá az 

Szerződés bármilyen oknál fogva történő megszűnése esetén az Alvállalkozó alkalmazottai és megbízottai 

vonatkozásában az építési területre történő belépést megtagadni azzal, hogy a Szerződés megszűnésével kapcsolatban 

álló tevékenységek elvégzését ebben az esetben is köteles biztosítani. 

 

Az ingatlan, illetve a már kész létesítmények birtoka Alvállalkozót csak és kizárólag az építési munka érdekében és céljára 

illeti meg. Ennek megfelelően Alvállalkozó előre lemond arról, hogy a Megrendelővel szemben bármilyen, a tényleges 

birtokra alapított vagyoni védelmet érvényesítsen. 

 

Megrendelő az Alvállalkozónak az építési területen hagyott eszközeit, berendezéseit, felszereléseit és anyagait, stb. az 

Alvállalkozó költségére jogosult a területről elszállíttatni és szükség esetén őriztetni, melynek költsége szintén az 

Alvállalkozót terheli. 

 

5. Pénzügyi elszámolás 

 

5.1. Alvállalkozó számlát csak a hónap végén a teljesítési igazolás kiállítását követő 8 napon belül, az ütemtervben 

meghatározott műszaki tartalom teljesítése esetén, Megrendelő által leellenőrzött és leigazolt teljesítésigazolás alapján 

nyújthat be.  

 

Az elvégzett szolgáltatások ellenértékét Megrendelő szabályszerűen kiállított számla ellenében, a számla 

kézhezvételétől számított 30 napon belül – a számla alaki és tartalmi ellenőrzése után – banki átutalással teljesíti, 

a Szerződésben foglalt fizetési feltételek szerint, figyelembe véve a KSZF 5.1. pontjában meghatározott „megrendelői 

szolgáltatások”-ra vonatkozó feltételeket, valamint jelen ÁSZF 3.30. pontjában rögzítetteket. 

 

A számlát Megrendelőhöz személyesen vagy postai úton kell benyújtani, ellenőrzés céljából. A számla benyújtásának 

címe:  KSZF szerint. Felek megállapodnak, hogy kézhezvételnek postai kézbesítés esetén a postai küldemény átvételének 

időpontja, illetve személyes kézbesítés esetén a beérkezés iktatásának dátuma számít. Mivel a számlák Megrendelőhöz 

történő beérkezése szigorú iktatási rendszerben történik, ezért a Megrendelő központi irodájában meghatalmazott 

személyeken kívül Megrendelő más képviselői – kiemelten a projektvezetés tagjai – nem vehetnek át számlát 

Alvállalkozótól. 

 

5.2. Helytelen, nem megfelelően kiállított számla esetén Alvállalkozó késedelmi kamatot, késedelmes teljesítésére való 

hivatkozással nem érvényesíthet Megrendelővel szemben. Megrendelő a helytelen, nem megfelelően kiállított számlát 

annak kézhezvételétől számított 30 napon belül küldi vissza Alvállalkozónak. 

 

A végszámla tartalmi egyeztetését a Megrendelő KSZF-ben meghatározott képviselői közül a projektvezető, a 

munkahelyi mérnök, illetve a szakági (építész, gépész, elektromos) építésvezetők végezhetik. A leegyeztetett teljesítést a 

főépítésvezető és  a cégvezető/ügyvezető jogosult igazolni. Amennyiben a számlához olyan teljesítésigazolást csatol 
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Alvállalkozó, melyet nem a cégvezető/ügyvezető és a főépítésvezető együttesen igazolt, akkor Megrendelő jogosult a 

számla befogadását megtagadni, illetve a számlát visszaküldeni. 

 

5.3. Az elkészült Munkáról a Megrendelő teljesítésigazolást állít ki, melyben rögzíti az adott időszak műszaki készültségét 

és a hozzá tartozó pénzügyi teljesítést. A Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás a számlázás elengedhetetlen feltétele, 

amely a számla kötelező melléklete, ennek okán a teljesítésigazolás egy eredeti példányát mindenkor a számlához kell 

mellékletként csatolni. A számlákat 1 (egy) papír alapú példányban kell benyújtani.  

 

5.4. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő rendelkezik a közvetített szolgáltatás tovább terhelhetőségének 

lehetőségével.  

 

5.5. Megrendelő a részszámlákból az azokban elszámolásra kerülő igazolt teljesítés nettó vállalkozói díjára vetített 10% 

mértékű teljesítési biztosítékot érvényesít és tart vissza. A teljesítési biztosítékból fel nem használt összeg Megrendelő 

általi visszafizetésére a Beruházó felé Megrendelő részéről történő sikeres átadás-átvételi eljárás lezárását követően kerül 

sor, amennyiben a Vállalkozó az ilyen irányú igényét a 6. sz. melléklet – Teljesítési garanciális visszatartás kifizetését 

igénylő lapon írásban jelezte és az esetleges hibajavítási-, hiánypótlási munkákat dokumentáltan teljes egészében 

elvégezte.  Alvállalkozó Megrendelő részére tértivevényes küldeményként megküldött, cégszerűen aláírt írásbeli 

kérelmére annak kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül történik a visszafizetés. 

 

5.6. A Megrendelő a generál átadást követően a teljes nettó vállalkozói díj értékére vetített 5% összegű jótállási 

visszatartást érvényesít,  A jótállási visszatartás időtartama a Beruházó felé Megrendelő részéről történő sikeres átadás-

átvételi eljárást követő jótállási időszak lejártát követő 30 (harminc) nap, azzal, hogy ezt meghaladóan abban az esetben 

jogosult a Megrendelő visszatartani, amíg a Beruházó a Megrendelő felé vissza nem igazolja a jóteljesítés tényét, és a 

visszatartott jótállási összeget a Megrendelő rendelkezésére nem bocsátja. Abban az esetben, ha a jótállási időszak 

bármely oknál fogva meghosszabbodik, Alvállalkozó köteles a jelen pont szerint mindvégig fenntartani a biztosíték 

összegét. 

 

Amennyiben a jótállási időszakban a garanciális probléma merül fel és a Vállalkozó azt határidőre nem javítja, úgy a 

Megrendelő a munkát a Vállalkozó felszólítását követően más Vállalkozóval végezteti el és ellenértékét kiszámlázza a 

Vállalkozó felé. A jótállási visszatartás összegének kifizetésére a jótállási időszak lejártát követően, az előző bekezdésben 

foglaltak szerint nyílik lehetőség Alvállalkozó Megrendelő részére – tértivevényes küldeményként – megküldött, 

cégszerűen aláírt írásbeli kérelmére. A jótállási garanciális visszatartás összegének kifizetése a garanciális időszak leteltét 

követően a Megrendelő garanciális javítási kötelezettségeit is megállapító garanciális bejárási eljárást követően esedékes. 

A Vállalkozó a visszatartott összeget levélben, a Megrendelő szerződés szerint illetékes képviselője által aláírt és a 

Vállalkozó esetlegesen felmerülő garanciális kötelezettségének összegét is tartalmazó jegyzőkönyv (7. sz. melléklet) 

benyújtásával kérheti. 

 

Abban az esetben, ha a létesítmény kivitelezését megrendelő Beruházó bármely okból nem bocsátja Megrendelő 

rendelkezésére a visszatartott jótállási összeget, akkor Alvállalkozó - a jótállási visszatartás időtartalmát követően - a 

jótállási visszatartás iránti igényét kizárólag a létesítmény kivitelezését megrendelő Beruházó felé terjesztheti elő, annak 

megfizetéséért a Megrendelő felelősséget nem vállal. A Szerződés aláírásával Megrendelő ez esetben a Beruházóval 

szemben fennálló követelését Alvállalkozó jótállási visszatartásának összege erejéig Alvállalkozóra engedményezi. 

 

Alvállalkozó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy abban az esetben, ha Alvállalkozó ellen fizetésképtelenségi eljárást 

kezdeményeztek, vagy ha Alvállalkozó elismeri, hogy tartozásait nem képes kiegyenlíteni, akkor a Megrendelő, az 

Alvállalkozó külön értesítésével, a jótállási visszatartás teljes összegét lehívja, annak érdekében hogy az esetleges 

szükséges hibajavításokra rendelkezésére álljon. Alvállalkozó kijelenti, hogy fizetésképtelenségének a jótállási időszakon 

belül történő megállapítása esetén a jótállási visszatartásra nem tart igényt, ha a Megrendelő mentesíti Szerződésben 

meghatározott jótállási kötelezettségei alól. 

 

5.7. Megrendelő Alvállalkozó részére nyújtott szolgáltatásokért (pl. építésszerelési biztosítás, vízdíj, villamos energia díj 

átalánydíja, területőrzés) Alvállalkozó által benyújtott számlák nettó értékének KSZF-ben meghatározott összegét 

kiszámlázza. Az erről az összegről kiállított költségszámla fizetési módja a rész- és végszámlából történő kompenzáció, 

illetve beszámítás. 

 

5.8. Alvállalkozó köteles a munkaterületet tiszta, rendezett állapotban tartani és a Munkák befejeztével a Megrendelő 

rendelkezésére visszabocsátani, valamint a tevékenysége során, az azzal összefüggésben keletkezett építési törmeléket – 
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saját költségén – szabályszerűen összegyűjteni, tárolni, és a munkaterületről elszállítani, valamint erről az illetékes 

hatóság felé a szükséges bejelentést megtenni. Amennyiben Alvállalkozó e kötelezettségét nem teljesíti, Megrendelő 

jogosult az Alvállalkozó által benyújtott számlák nettó értékének maximum 5%+ÁFA összeget az Alvállalkozó felé 

kiszámlázni, elszámolni. A kiállított számla értékét a rész- vagy végszámlából kompenzálhatja, vagy beszámítással 

rendezheti Megrendelő. 

 

5.9. Amennyiben Megrendelőnek bármilyen címen jogos és elfogadott követelése keletkezik Alvállalkozóval szemben, 

úgy azt Megrendelő Alvállalkozó bármely Munkára vonatkozó, bármely címen bonyolított számlájába jogosult 

beszámítani.  

 

5.10. Az áfa megfizetése a mindenkor hatályos ÁFA törvény előírásainak megfelelően történik. Megrendelő vállalja, 

hogy az ÁFA törvény 142.§ (1) bekezdésének b) pontjában rögzített nyilatkozatot megteszi, mely alapján eldönthető, 

hogy a Szerződés az úgynevezett „fordított adózás” hatálya alá tartozik-e. 

 

5.11. Alvállalkozó a számla benyújtását követően a Szerződéstől eltérő fizetési igényét eseti jelleggel írásban bejelentheti. 

Az igényt Megrendelő ügyvezetője elbírálja, és amennyiben az számla kifizetésének a benyújtást követő 10 (tíz) napon 

belül eleget tesz 7% skontót, ha a benyújtást követő 20 (húsz) napon belül tesz eleget 5% skontót érvényesít. A 

felszámított skontót a szerződő felek véglegesen átadott pénzeszközként számolják el.  

 

6. Kötbérek, teljesítési biztosíték, biztosítás, minőségbiztosítás, kártérítés 

 

6.1. Amennyiben Alvállalkozó elmulasztja a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését a Szerződésben előírt 

rész-, és véghatáridőn belül, úgy Megrendelő a szerződésszegésekből fakadó egyéb kárrendezésre vonatkozó igényein túl 

késedelmi kötbérre jogosult, a jelen ÁSZF 1.3-1.5. pontjainak megfelelően.  

 

6.2. Amennyiben a Szerződés teljesítése Alvállalkozónak felróható okból meghiúsul – beleértve különösen azt az esetet, 

amikor a Megrendelő az Alvállalkozó szerződésszegése miatt felmondja a szerződést vagy eláll attól –, az Alvállalkozó 

köteles a KSZF 7. pontjának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére. 

 

Alvállalkozó 25 nap időtartamot meghaladó késedelme, vagy az alapvetően hibás teljesítése miatt történő 

meghiúsulás/elállás esetén Alvállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni 

 

Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a soron következő számlá(k)ba beszámítani. Megrendelő 

kötbérigénye a késedelembeesés napjával kezdődik, és egészen a teljesítésig tart.  

 

6.3. Hibás teljesítés esetén - a hiba felmerülésétől a kiküszöböléséig terjedő időszakra - Alvállalkozót szintén kötbér 

fizetési kötelezettség terheli. A kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett rész nettó ellenértékének 10 %-os mértéke.  

 

A késedelmi és hibás teljesítésért járó kötbér egymás mellett is alkalmazható.  

 

Amennyiben az érvényes szabványok és előírások alapján alapvetően hibás a teljesítés, vagyis jogszerű üzemeltetést 

egyáltalán nem tesz lehetővé, vagy egyébként rendeltetésszerű használatra alkalmatlan, úgy Megrendelő a szerződéstől 

elállhat. Ebben az esetben Alvállalkozó köteles az eredeti állapotot saját költségén helyreállítani. 

 

Meghiúsulási kötbér alkalmazása esetén a Megrendelő teljesítést nem követelhet.  

 

6.4. Amennyiben a Vállakozó a jelen ÁSZF valamint ennek alapján a felek között létrejött KSZF valamely lényegesként 

megjelölt rendelkezését megszegi, alkalmanként a nettó vállalkozói díj 1 %-os mértékének megfelelő kötbért köteles 

Megrendelő részre fizetni. Ismételt, illetve különböző, lényegesnek minősített rendelkezések megszegése esetén 

Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni, illetve azt azonnali hatállyal felmondani, és a 

Vállalkozótól meghiúsulási kötbért követelni.  

 

A számlák késedelmes fizetése esetén Alvállalkozó jogosult a Ptk. 6:155. §-a szerinti kamat mértékének megfelelő 

késedelmi kamat felszámolására. 

 

A Szerződésben szabályozott kötbér lejárt pénzkövetelésnek minősül, és Alvállalkozó esedékes (rész) számlájával 

szemben beszámításra kerül. Ha a számlából történő levonásra nincsen lehetőség, vagy a számla összege csak a 
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kötbérkövetelés egy részére nyújt fedezetet, Alvállalkozó a még esedékes kötbérösszeget Megrendelő számlájára 15 

napon belül köteles átutalni. A Megrendelő jogosult továbbá a kötbérek összegét Alvállalkozó bármely követelésébe 

beszámítani, illetve jogosult a kötbérek összegét Alvállalkozó által nyújtott biztosítékokkal szemben érvényesíteni. Jelen 

pont az előleg visszafizetési biztosítékra is irányadó. 

 

6.5. Alvállalkozó a szerződésszegéssel kapcsolatos Megrendelői igények biztosítékaként köteles a részszámlákban 

elszámolt igazolt nettó vállalkozói díj 10%-ának megfelelő összegben teljesítési biztosítékot, a végteljesítéssel 

egyidejűleg pedig a teljes nettó vállalkozói díj 5%-nak megfelelő összegben jótállási biztosítékot nyújtani a Megrendelő 

részére. Megrendelő ezen igényét - az ÁSZF 5. fejezetében foglaltak szerint -visszatartásként érvényesíti. Megrendelő a 

visszatartások összegére kamatot nem fizet. 

 

A biztosíték kedvezményezettje a Megrendelő.  

 

A teljesítési biztosíték az Alvállalkozó érdekkörében felmerülő nem megfelelő (ide értve a késedelmes és/vagy hibás) 

vagy nem teljesítésének (meghiúsulás) (részbeni) fedezetéül szolgál. A Megrendelő az ebből keletkező igényeit jogosult 

kielégíteni. Amennyiben a teljesítési biztosíték összege a Megrendelő általi igénybevétel folytán csökken, az Alvállalkozó 

köteles az igénybevételt követő 8 (nyolc) napon belül a biztosíték összegét újból az eredeti összegre kiegészíteni, abban 

az esetben is, ha egyébként a biztosíték igénybevételét vitatja. Amennyiben az Alvállalkozó ennek nem tesz eleget, vagy 

a biztosíték a szerződéskötést követően előállt okból nem felel meg a szerződés követelményeinek, a Megrendelő jogosult 

a szerződéstől elállni, vagy azonnali hatállyal felmondani azt, és kötbér-, illetve kárigényeit, egyéb igényeit érvényesíteni. 

 

6.6. Megrendelő a létesítménnyel kapcsolatban a kivitelezés megkezdésekor építési-szerelési biztosítást kötött, mely 

biztosítás kiterjed a kivitelezésbe jogszerűen bevont alvállalkozókra is. Alvállalkozó kérésére Megrendelő átadja a 

biztosítási kötvény másolatát, melyből Alvállalkozó pontosan megismerheti a biztosítás feltételeit (biztosítás köre, önrész, 

stb.). A tájékozódás hiányából Alvállalkozó körében esetlegesen felmerülő károkért kizárólag Alvállalkozó a felelős. 

 

Minőségbiztosítás: 

6.7. Alvállalkozó által készített terveknek, általa szállított és beépített anyagoknak, illetve a kiviteli munkavégzésnek meg 

kell felelniük a mindenkori vonatkozó szabványokban előírt feltételeknek. A Szerződés aláírásával Alvállalkozó kijelenti, 

hogy az általa szállított és beépített anyagok, berendezések megfelelnek a Magyar Szabvány előírásainak, és rendelkeznek 

az átadás-átvételi eljárás időpontjában is érvényes magyar minősítéssel. 

 

6.8. Alvállalkozó az elfogadott kiviteli (esetleg gyártmány) tervek alapján Magyar Szabványok szerinti, I. osztályú 

minőségű teljesítést vállal. Az I. osztályú minőség megállapítása a vonatkozó Magyar Szabványok szerint történik. 

Vonatkozó Magyar Szabvány hiányában az érvényes EU direktíváknak megfelelően, illetve az ÖNORM vagy DIN 

szabványok szerinti I. osztályú minőségben kell a munkákat elvégezni. 

 

6.9. Megrendelő jogosult az építkezés dokumentációját, az építkezést, illetve Alvállalkozó munkáját bármikor ellenőrizni 

és esetleges intézkedéseit meghozni. Alvállalkozó – amennyiben az jogszabályt nem sért – mindenkor köteles figyelembe 

venni Megrendelő utasításait. 

 

6.10. Alvállalkozó köteles a szabványszerű kivitelezés minőségének megállapításához szükséges mintavételek 

elvégzésére és azok vizsgálatának elvégeztetésére. Ezen munkálatok költségét a vállalkozói díj tartalmazza. 

 

6.11. Amennyiben az Alvállalkozó által elkészített Munka nem felel meg a szabványokban meghatározott I. osztály, 

illetve a Szerződésben meghatározott követelményeknek, úgy Megrendelő az alábbiak szerint jogosult eljárni: 

a) Alvállalkozó költségére javítást rendel el, mely javítást Alvállalkozó egy Megrendelő által meghatározott ésszerű 

határidőn belül köteles elvégezni; 

b) amennyiben Alvállalkozó az előző pontban meghatározott javítási munkákat nem tudja, vagy nem akarja elvégezni, 

úgy Megrendelő jogosult Alvállalkozó költségére más vállalkozóval a javítást elvégeztetni; 

c) Megrendelő eltekint a javítástól a javítási költség Alvállalkozótól való levonásának érvényesítése mellett. 

 

Az előzőekben meghatározott lehetőségek pénzügyi fedezetére Megrendelő jogosult a KSZF-ben meghatározott 

teljesítési biztosíték összegét használni. Amennyiben Alvállalkozó saját hatáskörben, megfelelő minőségben és határidőre 

elvégzi a javítást, akkor értelemszerűen a visszatartott összegből nem kerül levonásra a javítás költsége. A másik két 

esetben azonban a visszatartott összegből kerül levonásra a javítási költség. 
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6.12. Alvállalkozó a Munkák elszámolása során kiemelten az alábbi dokumentumok összeállításában köteles 

közreműködni: 

 - kivitelezői nyilatkozat; 

 - kivitelezői szabványossági nyilatkozat; 

 - mérési és szabványossági vizsgálati jegyzőkönyvek; 

 - szállítólevelek; 

 - építési napló oldalak; 

 

6.13. A kivitelezés során Alvállalkozó által használt mérőeszközöknek minden esetben kalibráltnak, illetve szükség esetén 

hitelesítettnek kell lennie. Ennek tényét a mérőeszköz használata előtt Alvállalkozó külön kérés nélkül köteles 

Megrendelő felé igazolni a kalibrálási és hitelesítési jegyzőkönyvek másolatának átadásával. Alvállalkozó kizárólagos és 

teljes körű felelősséget vállal a saját munkája során alkalmazott, nem megfelelő mérőeszköz alkalmazása miatt felmerülő 

Megrendelői károk tekintetében. 

 

6.14. Alvállalkozónak tudomása van arról, hogy Megrendelő a saját társaságánál egy ISO 9001:2000 szabványrendszer 

szerinti minőségirányítási rendszert működtet. Alvállalkozó köteles aktívan részt venni az ezzel kapcsolatban Megrendelő 

által szervezett oktatásokon, köteles betartani az ott elhangzottakat, továbbá köteles megtenni mindent a rendszer 

szabályozott módon történő működtetésének biztosítása érdekében.   

 

6.15. Alvállalkozó minden, általa beépített anyaggal és berendezéssel kapcsolatban a beépítés előtt köteles átadni 

Megrendelő részére az anyag vagy berendezés – tárgyi projekt előírásait kielégítő – megfelelőségét igazoló 

dokumentumokat (műbizonylatok, ÉME és egyéb engedélyek, stb.), melyeknek az épület tervezett használatbavételének 

időpontjában is érvényesnek kell lenniük. A megfelelőséget igazoló dokumentumok átadásának elmulasztásából, továbbá 

az esetleges érvényét vesztett tanúsítványokból adódóan felmerülő esetleges Megrendelői károkért Alvállalkozó 

kizárólagos, teljeskörű felelősséggel tartozik. 

 

6.16. Megrendelő a generál kivitelezési munkák megkezdésekor elkészítette és Beruházóval jóváhagyatta a létesítmény 

minőség ellenőrzési tervét, melyet átad Alvállalkozónak. Alvállalkozó köteles a saját munkája tekintetében a 

meghatározott ellenőrzéseket, illetve dokumentálásokat végrehajtani. 

 

Kártérítés: 

6.17. Alvállalkozó a kötbéren felül is köteles megfizetni teljes mértékben minden olyan, Megrendelőt terhelő költséget, 

mely igazolhatóan Alvállalkozó nem szerződésszerű teljesítéséből ered. 

 

Alvállalkozó a minőségileg kifogásolható teljesítésért is kártérítéssel tartozik abban az esetben, amennyiben a kifogásolt 

munka kijavítására bármely okból nincs lehetőség, és a Munka nem a Szerződésben meghatározottak szerint készült (pl. 

a Magyar Szabványok szerint nem I. osztályú. a minőség, vagy a szerkezet a tervektől és leírásoktól eltérően, esetleg más 

méretben, más felülettel készültek, stb.). 

 

Megrendelő jogosult tovább hárítani alvállalkozóra mindazon kárt és költséget, mely őt az Alvállalkozó nem megfelelő 

munkavégzése, hibás vagy hiányos teljesítése, illetve szerződésszegő magatartása folytán a Beruházó vagy egyéb 

harmadik személy részéről terheli. 

 

7. Jótállás, szavatosság 

 

7.1.Alvállalkozó által végzett munkákra a jótállás és szavatosság a mindenkor érvényes jogszabályok szerint vonatkozik. 

 

7.2.Alvállalkozó jótállást vállal arra, hogy az általa létrehozott létesítmény – szerkezete és kivitele szempontjából – az 

jogszabályoknak, szabványoknak és a Szerződésben foglaltaknak megfelel és a szerződéses cél elérését maradéktalanul 

biztosítja.  

 

7.3. Alvállalkozó az általa elvégzett munkára és az elkészített szerkezetére teljes körű felelősséget és a végleges átadás-

átvételi eljárás befejezésétől számított KSZF 9. pontjában meghatározott tartamú jótállást vállal azzal, hogy 

amennyiben a jogszabályban foglalt kötelező jótállás ideje meghaladja a jelen Szerződésben foglalt jótállási időszakot, 

abban az esetben a jogszabályban foglalt időszak az irányadó. A jótállási jogok gyakorlása nem érinti a kellékszavatossági 

jogok gyakorlásának lehetőségét. 
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7.4. A fentieken túlmenően Alvállalkozó tartozik az az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező 

alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IMP-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben, valamint a 

lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. Rendeletben foglalt előírásokat betartani. 

A Ptk. és a hivatkozott rendelet értelmében a megvalósuló építmény szerkezeteire és azok létrehozásához felhasznált 

termékeket és anyagokra előírt kötelező alkalmassági idő általában 3 (három), 5 (öt) vagy 10 (tíz) év, ahogy a hivatkozott 

rendeletekben meg van jelölve.  

 

A Vállalkozó kijelenti, hogy ismeri az általa kivitelezett munkarészekre az építőipari kötelező alkalmassági időket is 

tartalmazó hatályos jogszabályokban és egyéb szabályozásokban előírt jótállási és szavatossági feltételeket, 

kötelezettségeket és azokat az általa kivitelezett munkarészre feltétel nélkül vállalja. 

 

7.5. A szavatossági, illetve jótállási idő alatt fellépő hiányosságokról Megrendelő írásban értesíti Alvállalkozót. 

Megrendelő választhat, hogy a hiba kijavítását vagy méltányos árcsökkentést kér. Ha a Megrendelő a hiba javítását kéri, 

Alvállalkozó köteles a hiba bejelentésétől számított 2 (kettő) munkanapon belül a bejelentés tudomásul vételéről írásos 

visszaigazolást küldeni; valamint a műszakilag lehetséges legrövidebb időn, de legfeljebb 5 (öt) munkanapon belül a 

javítást megkezdeni, a funkciót súlyosan veszélyeztető hiba esetén haladéktalanul a javítást megkezdeni, a megtett 

intézkedésekről Megrendelőt azonnal tájékoztatni. Amennyiben Alvállalkozó fenti kötelezettségének nem tesz eleget, 

vagy a hiba kijavítását kétszer eredménytelenül kísérli meg, akkor Megrendelő jogosult a hiba kijavítását a Alvállalkozó 

költségére, jótállási visszatartás terhére elvégeztetni. A jótállási visszatartás terhére elszámolható javítási költségnek 

azonban arányban kell állnia a szokványos építőipari vállalkozási árakkal. A jótállási, illetve szavatossági időszak alatt 

Beruházó jogosult utó-felülvizsgálati bejárásokat összehívni, mely bejárásokon – igény esetén – Alvállalkozó köteles egy 

döntéshozatalra jogosult képviselővel megjelenni. A bejárásokat Beruházó hívja össze, az érintett Alvállalkozókat 

Megrendelő értesíti ki. 

 

Amennyiben Alvállalkozó a fenti kötelezettségeknek nem tesz eleget, Megrendelő jogosult a hiba kijavítását Alvállalkozó 

költségén elvégezni, vagy más vállalkozóval elvégeztetni. Amennyiben Megrendelőnek követelése áll fenn a 

Szerződéssel kapcsolatban Alvállalkozó felé, abban az esetben valamennyi, közöttük fennálló szerződéssel kapcsolatban 

fennálló követelésébe jelen követelést jogosult szabadon beszámítani. 

 

7.6. A Szerződésben a Vállalkozó által vállalt szavatosság és jótállás a Megrendelőnek a hatályos magyar jogszabályok 

által meglévő egyéb jogait nem korlátozhatja. 

 

8. Munka- és tűzvédelem 

 

8.1. Alvállalkozó csak az átvett munkaterületén belül és csak saját foglalkoztatottjai tevékenységével összefüggésben 

tartozik baleset-, munka- és tűzvédelmi felelősséggel, de más alvállalkozók Alvállalkozóra vonatkozó, indokolt 

munkavédelmi utasításait is köteles figyelembe venni.  

 

8.2. Alvállalkozó saját foglalkoztatottjai baleset-, munka- és tűzvédelmi oktatásból készült jegyzőkönyv egy másolati 

példányát Megrendelőnek köteles átadni.  

 

8.3. Amennyiben Megrendelő munkavédelemmel kapcsolatos utasításait Alvállalkozó 24 (huszonnégy) órán belül nem 

hajtja végre, úgy Megrendelő jogában áll a munkavédelmi hiányosságokat Alvállalkozó költségére megszüntetni.  

 

8.4. Munkavédelmi felügyelőség eseti vizsgálatainak határozatait Alvállalkozó köteles azonnal saját hatáskörében 

végrehajtani.  

 

8.5. Alvállalkozó kijelenti, hogy az Mvt.-t, az Építési Kormányrendeletet ismeri és vállalja, hogy a Szerződés keretében 

– az általa foglalkoztatottakkal – a törvény (különösen a III. és IV. fejezet), és a rendelet végrehajtását biztosítja, illetve 

az előírtakat betartja.  

 

8.6. Alvállalkozó a munkaterületen köteles a biztonságos munkavégzés feltételeit az Mvt. előírásai szerint biztosítani: 

 

a. A munkavégzés tárgyi feltételeit a törvény 23-39.§-ok meghatározásai, 

 

b. A munkafolyamatra, a technológiára, az anyagra vonatkozó követelményeket a törvény 40-48.§-ok meghatározásai. 
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c. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi feltételeit a törvény 49-53.§-ok meghatározásai 

szerint végezni. 

 

8.7. A munkaterületen a pihenő, étkező és melegedő helyiségek, a tisztálkodó és mellékhelyiségek és az elsősegély-

nyújtási lehetőséget az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 

követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírásai szerint Alvállalkozó köteles biztosítani. 

 

8.8. A munkaterületen a biztonságos munkavégzésre, a technológiára és tűzbiztonsági előírásokra vonatkozó munka- és 

tűzvédelmi oktatás megtartása Alvállalkozó feladata. 

 

8.9. A munkaterületen az egyéni védőeszközök biztosítása és a védőeszközök viselésének megkövetelése Alvállalkozó 

feladata. 

 

8.10. A munkaterületen bekövetkezett balesetek jelentése, kivizsgálása, a hasonló balesetek elkerülése érdekében 

szükséges intézkedések meghatározása és megvalósítása Alvállalkozó feladata. 

 

8.11. Alvállalkozó a munkaterületen köteles betartani a hatályos tűzbiztonságra vonatkozó előírásokat: 

 

a. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletnek a tűz megelőzésére, jelzésére, 

oltására és kármentésre vonatkozó előírásait. 

 

b. A Hegesztés Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 143/2004. (XII. 22.) GKM rendeletben meghatározott, a 

tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó előírásokat. 

 

8.12. A Megrendelőnek a munka- és tűzbiztonsági előírások be nem tartása esetén jogában van figyelmeztetés után a 

munka végzését a hiányosságok felszámolásáig beszüntetni/felfüggeszteni, illetve a biztonságos munkahelyi feltételek 

nem teljesítése esetén azt végleg megtiltani. 

 

9. Káresetek 

 

9.1. A kivitelezés egész időszaka alatt Alvállalkozó teljes felelősséggel tartozik az általa vagy közreműködője által 

okozott károkért.  

 

Alvállalkozó köteles a közterületen, Megrendelő és más alvállalkozó építési berendezéseiben, illetve a munkaterületen 

már korábban elkészült munkákban általa okozott bármely kárt megtéríteni, illetve saját költségén haladéktalanul 

kijavítani. Alvállalkozó köteles továbbá az építési területről a környező utakra és egyéb területekre esetlegesen kihordott 

szennyeződéseket haladéktalanul, saját költségén, szakszerűen eltávolítani. 

 

Az építési területeken kívüli, Alvállalkozó által okozott károk fedezeteként Megrendelő jogosult a biztosíték összegét 

felhasználni a kár mértékének megfelelő mértékben, amennyiben Alvállalkozó az okozott károkat a felmerüléstől 

számított 15 naptári napon belül nem javítja, vagy szünteti meg. 

 

9.2. Káreset bekövetkezésekor minden esetben haladéktalanul jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv felvételekor 

jelen kell lennie a károkozónak, és Alvállalkozónak is. Amennyiben Alvállalkozó nem tartózkodik a munkaterületen, 

Megrendelő által jegyzőkönyvben rögzített tényekre a jegyzőkönyv átvételét követő 24 (huszonnégy) órán belül 

észrevételeket tehet. Ennek elmulasztása esetén Megrendelő által jegyzőkönyvben rögzített tények a későbbiekben nem 

vitathatóak.  

 

9.3. Alvállalkozó kötetes azonnal írásban jelenteni, ha harmadik fél az ő teljesítésében kárt okozott.  

 

9.4. A Szerződés szerinti kárveszély Alvállalkozóról Megrendelőre a Munkák végteljesítésére, illetve hiány- és 

hibamentes átadás-átvételére vonatkozó jegyzőkönyv mindkét fél általi aláírását követő napon száll át. A 

kárveszélyviselés átszállásának időpontjáig Alvállalkozó viseli az eszközeiben, anyagaiban bekövetkezett minden olyan 

kárt, amelynek megtérítésére a Ptk. szabályai szerint senkit sem lehet kötelezni.  
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9.5. Kármegosztás: Amennyiben az építési területen bármelyik Alvállalkozó munkaterületén kideríthetetlen módon kár 

keletkezik, Megrendelő jogosult az okozott kár költségét – a területen adott időben dolgozó Alvállalkozók vállalási árának 

arányában megosztva – kiszámlázni Alvállalkozók felé.  

 

9.6. Az építési helyen – munkaidőben és munkaidőn kívül – Alvállalkozó által széthagyott, illetve rendezetlenül tárolt 

anyagokért, gépekért Megrendelő nem vállal felelősséget.  

 

10. Ellenőrzések és vizsgálatok 

 

10.1. Megrendelőnek jogában áll, hogy bármely időpontban gyakorolhassa az ellenőrzési jogát, megtekinthesse és 

megvizsgálhassa a munkavégzés helyszínét, a beépített anyagok minőségét. Megrendelőt ellenőrzési kötelezettség nem 

terheli. Sem a hiányos ellenőrzés, sem a megállapított hiba, vagy hiány miatti jelzés elmaradása az átadás-átvételnél nem 

zárja ki Megrendelő jótállási, szavatossági, kártérítési és egyéb igényeinek érvényesítését. 

 

Amennyiben egyes munkarészeket Alvállalkozó eltakar (beépít), köteles Megrendelőt az ellenőrzés érdekében előzetesen, 

az eltakarás megkezdésének időpontjáról legalább 72 (hetvenkettő) órával korábban értesíteni. Az értesítés elmaradása 

esetén Alvállalkozó köteles az eltakart munkarészt saját költségén feltárni. 

 

10.2. Alvállalkozónak lehetővé kell tennie a hatósági ellenőrzéseket, és intézkedni, hogy azokon a vizsgálatokon és 

ellenőrzéseken, amelyek Alvállalkozó felelősségi körébe tartoznak, a hatóságok részt vehessenek.  

 

10.3. Alvállalkozó, ha az elvégzett munka, vagy a beépítésre kerülő anyag, szerkezet minőségileg nem felel meg a 

műszaki dokumentációban előírtaknak, vagy számára a vizsgálat eredménye elmarasztaló, köteles annak költségeit 

viselni, és Megrendelő által előírt bontást, vagy cserét haladéktalanul, költségmentesen elvégezni. Megrendelő által 

végzett vizsgálatok semmilyen módon nem mentesítik Alvállalkozót a szerződésből eredő kötelezettsége alól.  

 

11. Vitás kérdések rendezése 

 

11.1. Felek megállapodnak abban, hogy vitás ügyeiket egymás közt intézik el. Megrendelőnek és Alvállalkozónak meg 

kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy 

vitát, amely közöttük a szerződés keretében, vagy ezzel kapcsolatban felmerül. A vita nem késleltetheti a kivitelezés 

ütemét. Alvállalkozó a tárgyalások ideje alatt nem jogosult a teljesítésének felfüggesztésére. 

 

11.2. Ha Megrendelő és Alvállalkozó az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 15 (tizenöt) napon belül 

nem tudják megoldani a Szerződés alapján, vagy ezzel kapcsolatban keletkezett jogvitájukat, így e jogvitában - ideértve 

a szerződés létrejöttével, érvényességével, megszüntetésével kapcsolatos jogvitákat is, értékhatártól függően az Érdi 

Járásbíróság, valamint Kecskeméti Törvényszék jogosult eljárni (kizárólagos illetékességi kikötés).  

 

12. Hatálybalépés 

 

A Szerződés Megrendelő és Alvállalkozó által történt cégszerű aláírása napján lép hatályba. 

 

13. Szerződés felfüggesztése, Szerződés felmondása 

 

13.1. Megrendelő jogosult a Szerződés felfüggesztésére, ha Beruházó felfüggeszti vele kötött kivitelezési szerződését. 

Ilyen esetben Megrendelő köteles Alvállalkozót írásban haladéktalanul értesíteni, az eddig elvégzett és értékelhető 

munkát ettől számított 8 (nyolc) napon belül a Felek elszámolják.  

 

13.2. Felek az adott hely ismeretében egyeztetik álláspontjaikat és erről jegyzőkönyvet kötelesek felvenni.  

 

13.3. A Szerződés felmondásának szabályaira az alábbiak az irányadók: 

 

13.3.1. Megrendelőnek joga van a Szerződést kártérítési kötelezettség nélkül, a felmondási okhoz és a szakmailag 

szokásos felmondási időhöz igazodó felmondási idő mellett felmondani, ha: 

a) Megrendelő érdekkörén kívüli okokból (pl. Beruházói döntés miatt) a kivitelezési munkák része vagy egésze 

meghiúsul; 
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b) amennyiben Alvállalkozó igazolhatóan nem a Szerződésben meghatározottak szerint teljesít, de ez súlyos 

szerződésszegésnek nem tekinthető 

 

13.3.2. Megrendelőnek joga van a Szerződést kártérítési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani Alvállalkozó 

súlyos szerződésszegése esetén, amelyek alatt felek különösen de nem kizárólagosan az alábbiakat értik:  

a) A jelen ÁSZF 3.30. pontjában foglalt eset 

b) Alvállalkozó az ütemterv szerinti teljesítési határidőket legalább 12 naptári nappal túllépte; 

c) Alvállalkozó fizetésképtelenségi eljárás hatálya alá kerül  

 

13.3.3. Alvállalkozó a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha Megrendelő az illetékes bíróság jogerős döntésével 

csőd- vagy felszámolási eljárás alá kerül. 

 

14. Alkalmazott, irányadó jogszabályok 

 

Minden, jelen ÁSZF-ben, valamint a KSZF-ben nem szabályozott kérdésben a Ptk., az Építési Kormányrendelet, valamint 

a mindenkori hatályos jogszabályok az irányadók.  

 

15. Egyéb feltételek 

 

15.1. Alvállalkozó köteles a kiviteli tervdokumentációban nem kellően részletezett műszaki megoldások esetén az általa 

javasolt műszaki elképzelés alapján az érintett munkarész dokumentációját elkészíteni, Megrendelővel azt egyeztetni. 

Ezen feladatok ellenértékét a vállalkozói díj tartalmazza.  

 

15.2. Állami vagy Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházás esetén felek a vizsgálatokhoz szükséges 

nyilatkozatokat megteszik, és az azzal kapcsolatos átvilágítást engedélyezik.  

 

15.3. A munkaterületen (pl. kerítés, toronydaru, állvány, stb.) a reklámozással kapcsolatban minden jog Beruházót és 

Megrendelőt illeti. Amennyiben Alvállalkozó saját cégét, vagy partnereit reklámozni szeretné, úgy az ezzel kapcsolatos 

feltételeket, illetve ezek költségét köteles előzetesen egyeztetni Megrendelővel. 

 

16. Kapcsolattartás, értesítések 

 

16.1. Felek a Szerződés teljesítésének az időtartamára a KSZF-ben e célra megjelölt személyeket jelölik ki a folyamatos 

kapcsolattartásra. Felek kötelesek a kapcsolattartásra kijelölt személyében történő változást egymásnak haladéktalanul, 

de legfeljebb 72 (hetvenkettő) órán belül írásban bejelenteni. 

 

16.2. Felek között a Szerződéssel kapcsolatos bármiféle közlés, kérés (együttesen: értesítés) csak írásban: e-mailben 

(amennyiben a Szerződés kifejezetten így rendelkezik), vagy regisztrált levélpostai úton érvényes és hatályos. A 

Szerződés keretében egymással távbeszélőn, vagy szóbeli tárgyaláson közölt értesítéseiket telefaxon vagy e-mailben, 

vagy levélpostai úton haladéktalanul, de legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül megerősítik. A megerősítés hiányában az 

értesítés érvénytelen. 

 

16.3. Az értesítést az alábbiak szerint kell közöltnek tekinteni: 

 

a) Alvállalkozó részére megküldött írásbeli jognyilatkozatok akkor tekinthetőek közöltnek, amikor azt Alvállalkozónak 

kézbe és átvételi elismervény ellenében átadták, 

 

b)  Alvállalkozónak ajánlott, tértivevényes, küldeményként, illetve futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a 

kézbesítés időpontjában, vagy kézbesítési fikció beálltakor, 

 

c)  elektronikus levélben történő továbbítás esetén Alvállalkozó által küldött elküldési visszaigazolás megérkezése 

időpontjában, de legkésőbb az elküldéstől számított 3. napon. 

 

16.4. A közlés akkor is hatályos, ha Alvállalkozó az átvételt megtagadta, vagy szándékosan megakadályozta.  
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16.5. A tértivevény különszolgáltatással feladott küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell 

tekinteni, ha Alvállalkozó a küldemény átvételét megtagadta, vagy Alvállalkozó székhelyén a kézbesítés a címzett 

ismeretlensége, vagy elköltözése miatt meghiúsult. 

 

16.6. Egyéb esetekben a tértivevény különszolgáltatással feladott küldeményt az eredménytelen kézbesítési kísérlet, 

valamint az értesítés elhelyezésének napját követő ötödik napon kell kézbesítettnek tekinteni. 

 

16.7. Alvállalkozó köteles a Megrendelőnek haladéktalanul írásban bejelenteni, ha a Szerződésben meghatározott 

bármely adata megváltozott. A bejelentés elmulasztásából származó károkért Alvállalkozó felel. A bejelentési 

kötelezettség különösen, de nem kizárólagosan az alábbi adatokra terjed ki: cégnév, cégjegyzékszám, adószám, székhely, 

e-mail.  

 

17. Titoktartás 

 

17.1. A Szerződés teljesítése során Alvállalkozó tudomására jutott minden információ üzleti titoknak minősül, mely 

kapcsán Alvállalkozót titoktartási kötelezettség terheli. Alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés 

teljesítése során tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli, azokat a Megrendelő engedélye nélkül arra 

illetéktelen személyek tudomására nem hozza, azokba betekintést nem enged. A szerződés megszűnése Alvállalkozó 

titoktartási kötelezettségét a tudomására jutott információk tekintetében nem befolyásolja, így az a szerződés megszűnését 

követően is kötelezi Alvállalkozót.  

 

17.2. Alvállalkozó felelős jelen titoktartási kötelezettség, a szerződés teljesítésében résztvevő közreműködői és 

alkalmazottai általi betartásának megkövetelésére.  

 

17.3. Alvállalkozó felel minden, a fentiek megszegéséből eredő kárért. 

 

17.4. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy Szerződés kapcsán saját maguk, alkalmazottaik, ill. megbízottaik 

tudomására jutott információkat és adatokat titkosan, szigorúan bizalmasan kezelik, és – a jogszabály által megkövetelt 

eseteket kivéve – nem adják ki harmadik személy részére.  

 

17.5. Jelen Megállapodás nem értelmezhető kiterjesztően és a Felek részéről nem eredményez joglemondást vagy bármely 

jogcímen előterjesztendő igény elismerését, így különösen tartozás elismerést.  

 

17.6. Felek tudomásul veszik, hogy a pályázati forrásból finanszírozott, vagy közebszerzés eredményeként kötött 

szerződés szerinti munkák elvégzésére létrejött szerződést a vonatkozó jogszabályokban felhatalmazott, valamint a 

pályázati útmutatóban szereplő szervezetek, különösen az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, 

valamint a Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály, Közbeszerzési Hatóság, továbbá az Európai 

Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervei jogosultak ellenőrizni. Alvállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy 

ezen ellenőrzésekben részt vesz, azokat nem akadályozza, és nem teszi lehetetlenné. Amennyiben az együttműködési 

kötelezettségét megszegi, a kimentés lehetősége nélkül felelős az ezzel összefüggésben Megrendelőt ért valamennyi kár 

teljes megtérítéséért. 

 

18. Adatvédelem 

 

18.1.Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott személyes adatokat az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a természetes személyeknek 

a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és a Tanács Rendelet rendelkezéseinek 

betartásával, bizalmasan kötelesek kezelni. A személyes adatokat kizárólag a jelen szerződés teljesítése során, célhoz 

kötötten, a szerződésben meghatározott feladataik ellátása érdekében, a teljesítéshez szükséges mértékben használhatják 

fel. Amennyiben a személyes adat a Szerződő Felek munkavállalójáé, akkor a személyes adatokat a Szerződő Felek 

továbbítják egymás felé a kapcsolattartáshoz szükséges mértékben. Ilyenkor a Szerződő Felek, mint munkáltatók a GDPR 

6. cikk (1) bekezdés (b) pontja és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 10. § (1) bekezdése alapján 

szerzik meg és kezelik a személyes adatokat a saját munkavállalójuk tekintetében, míg a másik Szerződő Fél 

munkavállalójának személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja szerint a szerződéses partnerük jogos 

érdekében veszik át tőle és kezelik a célhoz szükséges mértékben és ideig. Szerződő Felek ebben a körben kijelentik, 

hogy a GDPR 13.-14. cikk alapján a saját munkavállalójukat, mint az adatkezelésben érintetteket, egyben a jelen 
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szerződésben kijelölt kapcsolattartókat megfelelően tájékoztatták az adatkezelésről, valamint Alvállalkozó ebben a 

körben kijelenti, hogy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján a Megrendelő által kijelölt kapcsolattartó személyes 

adatait jogos érdekre hivatkozással kezeli. (GDPR Rendelkezés). Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy az egyes 

adatkezelések részletes leírását, az azokhoz kapcsolódó esetleges adatfeldolgozóról és adattovábbítások címzettjeiről 

további információkat a Megrendelő mint Adatkezelő Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza, amely 

alapján kijelenti, hogy az Adatkezelő Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatát megismerte, az Adatkezelés 

Tájékoztatást tudomásul vette. 

 

19. Szerzői jogok 

 

19.1. Amennyiben a Szerződés teljesítése során szerzői mű vagy egyéb szellemi alkotás jön létre, annak szellemi 

alkotásokhoz fűződő vagyoni jogai a Megrendelőt illetik meg, vagy amennyiben ezt a jogszabályok nem engedik, a 

Megrendelő a szellemi alkotás létrejöttétől kezdve megszerzi a szellemi alkotás kizárólagos és korlátlan (földrajzilag, 

időben, a felhasználási módok tekintetében) felhasználási jogát. A vagyoni jogok, illetve a felhasználási jog ellenértékét 

a Szerződés szerinti teljes nettó vállalkozói díj, és a fizetési ütemezés szerint esedékes része minden esetben magában 

foglalja, Alvállalkozót azon felül felhasználási vagy egyéb díj nem illeti meg. 

 

19.2. A felhasználási engedély minden egyes, a Szerződés teljesítése során keletkezett szellemi alkotás tekintetében az 

adott szellemi alkotásra vonatkozó teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállításával, külön jogcselekmény nélkül száll át 

a Megrendelőre, a felhasználási engedély átszállásához egyéb követelmény teljesítésére (különösen, de nem 

kizárólagosan a vonatkozó díjrészlet megfizetésére) nincs szükség. A felhasználási engedély kizárólagossága azt jelenti, 

hogy minden egyes, a Szerződés keretében átadott szellemi alkotást, azok Megrendelő részére történő átadása után 

kizárólag a Megrendelő használhat fel, kizárólag a Megrendelő adhat a felhasználásra engedélyt, és maga az Alvállalkozó 

sem jogosult a szellemi alkotás semmilyen felhasználására. A felhasználási engedély semmilyen módon, így különösen 

sem területileg, sem időben, sem a felhasználási módok tekintetében semmilyen módon nem korlátozott. Így abba 

különösen beletartoznak az alábbiak:  

 

19.3. A Megrendelő – vagy az általa ezzel megbízott harmadik személyek – a szellemi alkotások által leírt épületeket, 

építményeket és egyéb műszaki szerkezeteket akár egy időben, akár szakaszolva megépíthetik, karbantarthatják, 

újjáépíthetik, átépíthetik, vagy újra megépíthetik. A Megrendelő a felhasználási engedélyt időbeli korlátozás nélkül 

harmadik személyek számára átruházhatja, illetve harmadik személyeknek bármilyen tartalmú felhasználási engedélyt 

adhat, az Alvállalkozó hozzájárulása nélkül, és ebben az esetben az Alvállalkozó jutalékra vagy egyéb jogcímen 

kifizetésre sem tarthat igényt. A felhasználási engedély kiterjed a szerzői vagyoni jogok körében leírt valamennyi 

lehetséges felhasználási módozatra, beleértve különösen, de nem kizárólagosan a szellemi alkotás átdolgozását; az 

átdolgozáshoz az Alvállalkozó külön engedélye nem szükséges. Az engedély kiterjed különösen, de nem kizárólagosan a 

többszörözésre, a használatra (amely alatt a szellemi alkotások által leírt épületek, építmények, műszaki szerkezetek 

szellemi alkotáson alapuló kivitelezését és utánépítését kell érteni), a szerző nevének értelemszerű feltüntetése mellett, 

vagy a szerző kifejezett tiltakozása esetén annak mellőzésével a nyilvánosságra hozatalra, a kiállításra. 

 

19.4. JELEN ÁSZF A FELEK ÁLTAL KÖTÖTT SZERZŐDÉS KÖTELEZŐ, ELVÁLASZTHATATLAN 

MELLÉKLETÉT KÉPEZI. AMENNYIBEN JELEN ÁSZF SZÖVEGÉBEN FOGLALTAKTÓL A  KSZF-BEN 

FOGLALTAK ELTÉRNEK, ABBAN AZ ESETBEN A KSZF-BEN RÖGZÍTETTEK AZ IRÁNYADÓAK.  
 
19.5.Mellékletek 
 
ÁSZF/1 . sz. melléklet  - Teljesítés igazolási minta 
 
ÁSZF/2 . sz. melléklet  - Építési és bontási hulladék kezelése 
 
ÁSZF/3 . sz. melléklet  - Környezetvédelmi előírások 
 
ÁSZF/4 . sz. melléklet  - Tűzvédelmi Fejezet 
 
ÁSZF/5 . sz. melléklet  - Pénzügyi ütemterv minta 
 
ASZF/6.sz. melléklet - Teljesítési garanciális visszatartás kifizetését igénylő lap 
 
ASZF/7.sz. melléklet - Jótállási garanciális visszatartás kifizetését igénylő lap 


